SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO
DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO _
TERMO DE REFERENCIA/ESPECIFICACOES
REVISAO E ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO E DO
PLANO MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS

1. OBJETO

CONTRATACAO DE EMPRESA TECNICA ESPECIALIZADA PARA REVISAO DO PLANO
MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO E DO PLANO MUNICIPAL DE GESTAO
INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO DE ALPESTRE.

2. INTRODUGAO

Os servicos previstos neste Termo de Referéncia (TR) tém o objetivo de nortear as
atividades para a elaboracdo da Revisdo do Plano Municipal de Saneamento Basico -
PMSB e Plano Municipal de Gestéo Integrada de Residuos Soélidos (PMGIRS) do municipio
de Alpestre/RS, de acordo com a Lei n° 14.026/2020 que atualiza o marco legal do
saneamento e a Lei n° 11.445/2007, regulamentada pelo Decreto n® 7.217/2010, que
estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento basico e para a Politica Federal de
Saneamento Basico. S&o balizados, também, pelo Estatuto das Cidades (Lei n°
10.257/2001), que define o acesso aos servicos de saneamento basico como um dos
componentes do direito a cidade e a Politica Nacional de Residuos Sdlidos (Lei n°
12.305/2010).

A Politica Publica e o Plano de Saneamento Basico, instituidos pela Lei 14.026/2020 e
11.445/2007, sdo os instrumentos centrais da gestdo dos servigos. Conforme a legislac&o,
os planos de saneamento basico devem estabelecer as condi¢cdes para a prestagéo dos
servicos de saneamento basico, definindo objetivos e metas para a universalizagao e
programas, projetos e agdes necessarios para alcanca-la.

Como atribuicbes indelegaveis do titular dos servicos, a Politica e o Plano devem ser
elaborados com participagdo social, por meio de mecanismos e procedimentos que
garantam a sociedade informacdes, representagdes técnicas e participagdo nos processos
de formulacdo de politicas, de planejamento e de avaliacdo relacionados aos servigos
publicos de saneamento basico.

Além de seguir a Lei Federal n° 11.445/2007 e a Lei Federal n® 14.026/2020, a presente
revisdo do PMSB/PMGIRS devera atender as diretrizes da Politica Nacional de Residuos
Solidos (Lei n°® 12.305/2010);

O Plano Municipal de Saneamento Basico e Plano Municipal de Gestao Integrada de
Residuos Sélidos do Municipio de Alpestre foi publicado em 28/03/2013, desta forma sua
revisdo faz-se necessaria e urgente visando atender os pressupostos da Lei Federal n.
11.445/2007. Cabe destacar, que desde sua elaboracdo muitas mudancas ocorreram no
municipio, desta forma, o diagnéstico bem como as metas e propostas presentes no atual
PMSB/PMGIRS estdo desatualizadas e insuficientes para o municipio possa planejar e
organizar agdes que visem atender a legislagdo vigente, a protecdo do meio ambiente, a
salde e bem-estar da populacgao, apresentando uma revisédo detalhada do plano vigente, o
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cenario futuro, definindo objetivos e metas, bem como projetos e agdes necessarios para
alcanca-los dentro dos servigos de abastecimento de agua, esgotamento sanitario, residuos
solidos e drenagem urbana.

.3 JUSTIFICATIVA

A universalizacdo do acesso ao saneamento basico, com quantidade, qualidade, igualdade,
continuidade e controle social € um desafio que o poder publico municipal, como titular
destes servicos, deve encarar como um dos mais significativos.

O Plano Municipal de Saneamento Basico e Plano Municipal de Gestéo Integrada de
Residuos Solidos € a principal ferramenta de Alpestre para a elaboracdo de politicas
publicas ambientais que garantam a qualidade do abastecimento de agua para a populacéao,
a coleta e tratamento de efluentes, a gestéo integrada dos residuos sélidos, a conservagao
ambiental e a promocdo da saide e da qualidade de vida. Desta forma, um plano
desatualizado n3o cumpre sua principal fungdo e pode dificultar de forma significativa o
planejamento das agdes que trardo beneficios para os municipios.

Nesse sentido, o PMSB/PMGIRS é uma importante ferramenta de planejamento, devendo
contemplar acdes e metas para que a gestdo promova melhorias nas condi¢cdes sanitarias e
ambientais do municipio e, consequentemente, da qualidade de vida da populagao.

Possuir o planos atualizados é condigao indispensavel para dar as diretrizes dos contratos
de prestacdo de servicos publicos de saneamento basico e assegura a adequada cobertura
e qualidade dos servicos prestados, conforme a Lei 14.026 de 15 de julho de 2020.

O aumento populacional e a concentragdo urbana, ademais, tém causado demandas
crescentes para a expansdo dos servicos de agua e esgoto no pais, principalmente pela
populacgdo urbana mais vulneravel que sofre com a falta destes servicos.

Todos os fatores aqui relatados justificam a relevancia da revisdo do PMSB/PMGIRS no
municipio de Alpestre, além da necessidade de compatibiliza-lo com os novos parametros
da Lei 14.026 de 15 de julho de 2020, contemplando metas de investimentos, indicadores de
desempenho e mecanismos de afericdo de resultados.

A Revisdo do PMSB/PMGIRS deve buscar a atualizagéo dos dados gerais e de saneamento
no municipio, principalmente observando o crescimento da regido e verificar o atingimento
das metas estabelecidas no PMSB/PMGIRS atual. No PMSB/PMGIRS devem ser
contempladas as diretrizes estabelecidas pela Politica Nacional de Residuos Sélidos,
instituida pela Lei n°® 12.305/2010, atendendo ao conteido minimo a ser incorporado no
PMSB/PMGIRS com relagao aos residuos solidos.

O impacto social previsto € melhorar a qualidade e aumentar a quantidade dos servigcos de
saneamento prestados, garantindo a satisfacdo e anseios da populacéo, trazendo a
melhoria de operacdo do sistema, o atendimento com agua e esgoto, o escoamento e
drenagem, a correta disposicdo dos residuos solidos.

A empresa AEGEA SANEAMENTO, que assumiu a administracdo da Companhia
Riograndense de Saneamento — CORSAN, em 7 de julho de 2023, elaborou o Plano
Regional de Agua e Esgoto que abrange Alpestre em razéo do Contrato de Concessao
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vigente. Esse Plano trata exclusivamente sobre agua e esgoto da area de abrangéncia da
empresa, ou seja, perimetro urbano e adjacéncias.

Com isso, o restante do territorio municipal fora da area de alcance pela AEGEA
SANEAMENTO, ainda necessitara de atualizagdo do Plano Municipal de Saneamento
Basico e Plano Municipal de Gestéo Integrada de Residuos Solidos, com base na legislagao
vigente.

4. OBJETIVO

O objetivo deste TR € a contratagdo de empresa técnica especializada para a revisdo do
PMSB/PMGIRS de Alpestre, que deve abranger todo o territorio do municipio (urbano e
rural) e contemplar os quatro componentes do saneamento basico, que compreende O
conjunto de servigos publicos, infraestruturas e instalacdes operacionais de:

a) Abastecimento de agua potavel: constituido pelas atividades e pela disponibilizagao e
manutencdo de infraestruturas e instalacoes operacionais necessarias ao abastecimento
publico de agua potavel, desde a captagao até as ligagdes prediais e seus instrumentos de
medicao;

b) Esgotamento Sanitario: constituido pelas atividades e pela disponibilizacédo e
manutencdo de infraestruturas e instalacoes operacionais necessarias a coleta, ao
transporte, ao tratamento e a disposicao final adequados dos esgotos sanitarios, desde as
ligacbes prediais até sua destinacao final para produgdo de agua de reuso ou seu
langamento de forma adequada no meio ambiente;

c) Limpeza urbana e manejo de residuos solidos: constituidos pelas atividades e pela
disponibilizagdo e manutengdo de infraestruturas e instalacdes operacionais de coleta,
varricao manual e mecanizada, asseio e conservacdo urbana, transporte, transbordo,
tratamento e destinacao final ambientalmente adequada dos residuos soélidos domiciliares e
dos residuos de limpeza urbana; e

d) Drenagem e Manejo das Aguas Pluviais Urbanas: constituidos pelas atividades, pela
infraestrutura e pelas instalagdes operacionais de drenagem de aguas pluviais, transporte,
detencdo ou retencédo para o amortecimento de vazdes de cheias, tratamento e disposicao
final das aguas pluviais drenadas, contempladas a limpeza € a fiscalizacdo preventiva das
redes;

Através da elaboracdo da revisdo do PMSB/PMGIRS deve-se diagnosticar o estado de
salubridade ambiental da prestacdo dos servicos de saneamento basico e estabelecer a
programagdo das agbes e dos investimentos necessarios para a universalizagao, com
qualidade, destes servigos. Consequentemente, promover a saude, a qualidade de vida e do
meio ambiente, assim como implantar os processos de gestdo e estabelecer as condigdes
para a prestacdo dos servicos de saneamento basico, de forma a que cheguem a todo
cidadao, integralmente, sem interrupgao e com qualidade.

Os servicos prestados para a elaboragéo do PMSB/PMGIRS devem ter o objetivo de dotar o
gestor publico municipal de instrumento de planejamento de curto, médio e longo prazo, de
forma a atender as necessidades presentes e futuras de infraestrutura sanitaria do
municipio. Busca, ainda, preservar a saude publica e as condicdes de salubridade para o
habitat humano, bem como priorizar a participagéo da sociedade na gestdo dos servicos.

Em todas as fases do servico a ser contratado deverdo ser utilizados o0s dados e resultados
levantados pela empresa AEGEA SANEAMENTO quando da elaboragdo do Plano Regional
de Agua e Esgoto, compilando todos os dados necessarios para a elaboracédo de um unico
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Plano Municipal de Saneamento Basico e Plano Municipal de Gestao Integrada de Residuos
Salidos do municipio.

5. OBJETIVOS ESPECIFICOS

a) Revisar, elaborar uma avaliagdo detalhada e atualizar o Plano de Saneamento Basico e
de Gestdo Integrada de Residuos Sélidos, identificando a atual situagao das acées nele
propostas;

b) Realizar o diagnostico da situacdo atual dos servicos de saneamento no municipio e
estudar as alternativas e solugdes dos problemas encontrados;

c) Propor intervengdes e melhorias nos sistemas de agua, esgoto, residuos solidos e
drenagem urbana com objetivos e metas de curto, meédio e longo prazo para a
universalizacéo;

d) Propor programas, projetos e acdes necessarias para atingir os objetivos e as metas
incluindo os investimentos necessarios e possiveis fontes de financiamento;

e) Implementar mecanismos e procedimentos para avaliagéo sistematica da eficiéncia e
eficacia das agées programadas:;

f) Estabelecer metas e indicadores de desempenho e mecanismos de afericdo de
resultados, a serem obrigatoriamente observados na execucao dos servicos prestados de
forma direta ou por concessao:;

g) Subsidiar os estudos com dados e informacées que demonstrem a viabilidade técnica e
econdmico-financeira da prestagdo dos servicos.

h) Integrar o Plano Municipal de Saneamento Basico — PMSB e Plano Municipal de Gestéo
Integrada de Residuos Sélidos (PMGIRS), ao Plano Regional de Agua e Esgoto proposto
pela empresa AEGEA SANEAMENTO.

6. ESCOPO DOS SERVICOS

A revisao do PMSB/PMGIRS devera ser compativel com os planos existentes no municipio,
tais como Plano Diretor, Codigo de Parcelamento do Solo Urbano, Codigo de Edificacées,
Codigo de Posturas, Plano Ambiental de Conservacdo e Uso do Entorno do Reservatério
Artificial (Pacuera) da Usina Hidrelétrica Foz do Chapeco S.A., Plano Regional de Agua e
Esgoto elaborado pela CORSAN/AEGEA SANEAMENTO, dentre outros.

Para a revisdo deve-se seguir as seguintes defini¢ées:

a) Dar o devido enfoque ao Planejamento Participativo, com base na Lei Federal n°
11.445/2007, que determina que deve ser assegurada ampla divulgacdo das propostas dos
planos de saneamento basico e dos estudos que as fundamentem, inclusive com a
realizacao de audiéncias ou consultas publicas;

b) Estabelecer pactos que busquem resolver conflitos de interesses e possibilitem a
definicao de prioridades compativeis com as reais necessidades sociais;

c¢) Atendimento a Lei Federal n° 14.026/2020 que atualiza o marco legal do saneamento
basico;

d) Adotar todos os critérios de produtos do Termo de Referéncia da FUNASA, realizando a
retificacdo e atualizagao das pautas obsoletas e que demandam corregao temporal, a fim de
promover a universalizagdo dos servicos, a sustentabilidade e o controle social;

e) Contemplar os Quadros do modelo do TR da FUNASA:

A execugao dos servicos a serem contratados devera satisfazer o cumprimento das etapas
estabelecidas no item a seguir, atendendo a seguinte sequéncia:

a) Plano de Mobilizacdo Social:



b) Diagnostico da Situacao do Saneamento Basico:

c) Prognosticos e alternativas para a universalizagdo, Condicionantes, Diretrizes, Objetivos
e Metas;

d) Programas, projetos e acgdes;

e) Acbes para emergéncia e contingéncias;

f) Mecanismos e procedimentos para a avaliagdo sistematica da eficiéncia, eficacia e
efetividade das agées do PMSB/PMGIRS:

g) Audiéncia Publica e Relatério Final do PMSB/PMGIRS.

7. ATIVIDADES / METODOLOGIA
Apresentam-se a seguir, orientagées que deverdo ser consideradas como subsidios e que
nortearao a execugao das atividades a serem desenvolvidas pela CONTRATADA.

71 Plano de Trabalho e Plano de Mobilizagio Social

A Empresa CONTRATADA devera elaborar o Plano de Trabalho de todas as atividades a
serem realizadas, contendo caracterizacao, metodologia de execucao, fluxograma e
cronograma das atividades que compdem os servicos a serem apresentados pela
CONTRATADA em sua proposta e aprovados pelo Grupo Técnico de Acompanhamento —
GTA, a ser constituido por servidores publicos do municipio, e a entidade responsavel pela
operacao do sistema de abastecimento de agua e esgotamento sanitario do municipio,
sendo esta a propria prefeitura.

Previamente ao inicio dos servicos devera ser apresentado, pela CONTRATADA, um Plano
de Trabalho com as diretrizes gerais para o desenvolvimento dos estudos e uma atualizacao
do cronograma de entrega dos produtos.

Nesse sentido, devera ser configurado todo o planejamento dos trabalhos, contextualizacao
dos estudos necessarios, indicagdo das equipes, seu perfil, a descricdo das atividades com
sua organizagdo, o organograma para os trabalhos, fluxograma e todas as informacées
necessarias que norteiem o desenvolvimento e acompanhamento da revisio do
PMSB/PMGIRS.

O Plano de Trabalho, os cronogramas e fluxogramas referidos deverdo ser atualizados
conforme se fizer necessario, durante a execucgao dos trabalhos.

O Plano de Trabalho também deve apresentar relagao e identificacao de toda equipe técnica
da empresa CONTRATADA que fara parte da execucdo do empreendimento comprovando o
respectivo vinculo empregaticio. O vinculo empregaticio devera ser comprovado através de
contrato social (quando o profissional pertence ao quadro societario da empresa) ou carteira
de trabalho (quando no regime CLT) ou contrato de prestacao de servico do profissional com
a empresa. Também deve ser apresentado junto ao Plano de Trabalho as respectivas ARTs
referentes ao objeto do empreendimento, bem como os respectivos diplomas de graduacéo
dos profissionais e os referidos atestados técnicos devidamente acervados conforme exigido
na comprovacao de capacidade técnica da equipe que ira desenvolver os trabalhos. Toda a
experiéncia da empresa CONTRATADA devera ser empenhada nesse planejamento.

No presente produto, a CONTRATADA também devera apresentar o Plano de Mobilizacao
Social visando desenvolver agdes para a sensibilizacdo da sociedade quanto a relevancia
do PMSB/PMGIRS e da sua participagdo no processo de sua elaboracao. Por meio deste



planejamento organiza-se o0 processo e o0s canais de participacao na elaboracdo do
PMSB/PMGIRS e na avaliagéo dos servigos publicos de saneamento basico (inciso |V, do
art. 3°, da lei n° 11.445/2007). Conforme tal definicao, o Plano de Mobilizacao Social devera
abranger:

a) Formatacdo de mecanismos de divulgagdo e comunicagcdo para a disseminagao € o
acesso as informacgdes sobre o diagnodstico e estudos preliminares, os servicos prestados e
sua avaliagdo, o processo e os eventos previstos e as propostas relativas ao
PMSB/PMGIRS.

b) Estabelecimento de canais para recebimento de criticas e sugestdes, garantindo-se a
avaliagdo e resposta a todas as propostas apresentadas. Exemplo: consulta publica pela
internet e/ou por formularios ou outros meios disponiveis;

¢) Constituicdo de Grupos de Trabalho para o desenvolvimento de temas especificos do
Plano quando a realidade complexa indicar ou houver a necessidade de atuacao articulada
de diferentes 6rgdos e instituicbes. Neste Grupo de Trabalho deverao estar presentes
profissionais da Prefeitura Municipal e representantes de comunidades locais;

d) Concepcéao dos eventos abertos a comunidade local, a exemplo de debates, seminarios e
audiéncias publicas para discusséao e participacao popular na formulacao do Plano, incluindo
a recepgao de dados de saneamento, se for o caso;

e) Forma de acompanhamento e participagdo, no processo de elaboracao da revisao do
PMSB/PMGIRS, dos Conselhos da Cidade, da Saude, de Meio Ambiente, Educacao, entre
outros.

Obs.: Ficara sob a responsabilidade do Contratante:

a) Disponibilizar de local fisico para a realizagdo de Audiéncia Publicas;

b) Disponibilizar a Revisdo do PMSB/PMGIRS para consulta em sitio (endereco digital/site)
proprio ou outro igualmente qualificado;

c) Divulgar o Plano de Mobilizagdo Social nas midias (impressa, eletronica e outras) que
achar necessaria, assim como arcar com as despesas de divulgacao.

7:2 Comunicacao Social

Devera ser desenvolvido plano de comunicagao com os seguintes objetivos:

a) Divulgar amplamente o processo, as formas e canais de participacao e informar os
objetivos e desafios do PMSB/PMGIRS;

b) Disponibilizar as informagdes necessarias a participacao qualificada da sociedade nos
processos decisorios do PMSB/PMGIRS; e

c) Estimular todos os segmentos sociais a participarem do processo de planejamento e da
fiscalizacao e regulacao dos servicos de saneamento basico.

A Contratante disponibilizara local apropriado para a realizacac dos eventos a serem
programados. A Contratada ira propor para aprovagao a quantidade de eventos e forma de
divulgacao. Faz Parte do Plano de Mobilizagéo o planejamento inicial das atividades atraves
de apresentacao do Plano de Trabalho, em até 30 dias a partir da Ordem de Servico.

7.3 Diagnodstico da Situagdao do Saneamento Basico

O Diagnastico, por ser a base orientadora dos prognosticos da Revisao do PMSB/PMGIRS,
da definicdo de objetivos, diretrizes e metas e do detalhamento de seus programas, projetos
e acdes, deve consolidar informagdes sobre a cobertura, déficit e condicdes dos servicos de
saneamento basico, condicdes de saude e de salubridade ambiental, considerando dados
atuais e projecoes. O Diagnostico também devera contemplar, dentre outros. perfil
populacional, quadro epidemiolégico e de saude, indicadores socioecondmicos e
ambientais, desempenho na prestacao de servicos e dados de setores correlatos.



O Diagnostico devera orientar-se na identificacdo das causas dos déficits e das deficiéncias
a fim de determinar metas e ag6es na sua correcao, visando a universalizacdo dos servigos
de saneamento basico. Devera, ainda, prever, na caracterizacao do municipio, a analise de
sua insergéo regional, incluindo as relagdes institucionais e interfaces socioecondmicas e
ambientais com os municipios vizinhos, o estado e a bacia hidrografica. As informacoes
obtidas durante a pesquisa deverao ser organizadas em Base de Dados. apos tratamento
estatistico e analise critica, para ser posteriormente disponibilizado ao Municipio, a
sociedade e a Unido.

Conforme a disponibilidade das fontes e a necessidade de informacdes para dimensionar e
caracterizar os investimentos e a gestdo dos servicos de saneamento basico, devera ser
realizada ampla pesquisa de dados secundarios disponiveis em instituicoes governamentais
(municipais, estaduais e federais) e ndo governamentais. Quando pertinente, deve ser
providenciada a coleta de dados e informacées primarias.

O trabalho de coleta de dados e informagées deve abranger:

a) Levantamento detalhado do plano de saneamento basico e gestdo integrada de residuos
solidos vigente, descrevendo as agdes e metas previstas anteriormente. verificando as
tarefas concluidas e seus resultados, bem como as pendéncias existentes:

b) Utilizacao integral dos dados constantes no Plano Regional de Agua e Esgoto elaborado
pela CORSAN/AEGEA SANEAMENTO.

c) Legislacado local no campo do saneamento basico, satide e meio ambiente:

d) Organizagao, estrutura e capacidade institucional existente para a gestao dos servicos de
saneamento basico (planejamento, prestacdo, fiscalizacdo e regulacdo dos servicos e
controle social);

e) Estudos, planos e projetos relacionados ao desenvolvimento urbano, meio ambiente e
saneamento basico;

f) Situacdo dos sistemas de saneamento basico do municipio, nos seus 4 (quatro)
componentes, tanto em termos de cobertura como de qualidade dos servicos;

g) Situacéo quantitativa e qualitativa das infraestruturas existentes, as tecnologias utilizadas
€ a compatibilidade com a realidade local;

h) Situagédo socioeconémica e capacidade de pagamento dos usuarios:

i) Dados e informacées de politicas correlatas ao saneamento.

O Diagnostico deve adotar uma abordagem sistémica, cruzando informacdes
socioecondémicas, ambientais e institucionais, de modo a caracterizar e registrar, com a
maior precisao possivel, a situagao atual do Municipio.

O Diagnostico devera incluir Elementos Essenciais, assim considerados em funcdo dos
dispositivos da Lei 11.445/2007 e Lei 14.026/2020 que estabelecem a sua abrangéncia e
contelido do PMSB/PMGIRS, e Elementos Complementares que possam contribuir para o
perfeito conhecimento da situacdo dos servicos de saneamento basico no municipio.

O diagnéstico deve contemplar no minimo:

a) Caracterizacao geral do municipio:

b) Situacao institucional;

c¢) Situagdo econdmico-financeira dos servigos de saneamento basico e do municipio;
d) Situagao dos servigos de abastecimento de agua potavel;

e) Situacéo dos servicos de esgotamento sanitario;

>



f) Situacdo dos servicos de limpeza urbana e manejo de residuos solidos:
g) Situacao dos servigos de drenagem e manejo de aguas pluviais urbanas:

7.3.1 Caracterizagao Geral do Municipio

Entre os aspectos a serem considerados na caracterizagdo local estdo a situacéo fisico-
territorial, socioecondmica, cultural, meioc ambiente, desenvolvimento urbano e habitacdo e
saude. Destacam-se, a seguir, os principais elementos a serem considerados:

I. Populagéo: série histérica de dados de populacdo urbana e rural: taxas historicas anuais
de crescimento populacional para o municipio, distritos e sedes: estudos populacionais
recentes; populacdo flutuante quando significativa, com a indicacdo do periodo de
ocorréncia; fluxos migratérios. Demografia urbana e rural por renda, género, faixa etaria,
densidade e acesso ao saneamento e projecées de crescimento no horizonte de
planejamento do PMSB/PMGIRS;

Il. Definigao do perimetro urbano da sede e dos distritos do Municipio;

lll. Localizagdo do municipio no Estado e na regido, com as distancias aos centros mais
importantes através das vias de comunicacdo, acesso: estradas de rodagem, ferrovias,
navegacao aerea, fluvial;

IV. Identificacdo de areas de maior densidade de construgbes, com presenca de prédios
altos ou tendéncia a verticalizacéo;

V. ldentificagdo de areas com predominancia de comércio ou industrias: previsao de
expansao na localidade/municipio com possivel demanda por utilizagdo de servicos publicos
de saneamento, descrevendo o potencial de crescimento: estimativas de consumo de agua
e tipo de despejos e efluentes gerados;

VL. Identificacdo de areas n&o servidas por rede de agua, esgotamento sanitario e coleta
regular de residuos sélidos;

VII. Identificacdo de areas com loteamento ou conjuntos habitacionais aprovados, mas
ainda nao implantados;

VIIl. Principais eixos de crescimento e expansao urbana:

IX. Clima: temperaturas maximas, médias e minimas: séries histéricas de dados
meteorologicos e pluviométricos, com médias anuais e ocorréncias de precipitacoes
intensas e estiagens prolongadas; curva de intensidade versus periodo de recorréncia valido
para a localidade; descrigdo de fatores especiais de influéncia sobre o clima:

X. Topografia, hidrologia e geologia: plantas topograficas e mapas, inclusive hidrograficos,
com os principais acidentes, quotas de inundagéo, etc., com abrangéncia sobre a regiao
relativa a intervengéo; informacées dos meios fisicos (bacias hidrograficas, fisiografia,
geologia, geomorfologia, solos, regimes de chuvas, regime dos cursos d'agua); possiveis
mananciais superficiais e subterraneos, uso da agua a jusante e a montante dos mananciais
que poderdo servir de fonte de agua bruta ou receptores de agua residuaria: meio biético
(vegetacaof/flora e fauna) sua conservacao; e levantamentos e analises aerofotogramétricas,
se existirem;

Xl. Identificacdo das areas de protecdo ambiental e identificacdo de areas de fragilidade
sujeitas a inundacao ou deslizamento:

XIl. identificacdo de areas ocupadas por assentamentos irregulares:

XIll. Identificagdo da ocupagao irregular em Areas de Preservacéo Permanente — APP’s;
XIV. Delimitacdo das bacias hidrograficas que sdo mananciais superficiais, corpo receptor
de despejos sanitarios ou importantes para drenagem urbana:

XV. Pontos de captagdo de agua superficial e subterranea, mananciais e respectivas
bacias;

XVI. Mananciais proximos para atender a demandas futuras ou ao déficit atual:
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XVIl. Fontes de poluigdo, como pontos de lancamento de esgoto nao tratado, industrias
poluentes, aterros nao controlados, valas e lixoes;

XVIIl. Varzeas e fundos de vale sujeitos a alagamento ou areas urbanas que apresentam
dificuldade de drenagem de aguas pluviais;

XIX. Areas de risco, como encostas com ocorréncia de deslizamentos ou erosao acelerada;
XX. Consolidagédo dos Planos de Bacias existentes e Plano de Manejo de APA, quando
existir;

XXI. Perfil Socioeconédmico: Descricdo atual e tendéncias do perfil socioeconomico da
populacdo; quadro com informacoes sobre a distribuicdo de renda familiar mensal, por
faixas de salario minimo;

XXIIl. Perfil Industrial: Industrias existentes; previsao de expansao industrial na
localidade/municipio com possivel demanda por utilizacao de servicos publicos de
saneamento, descrevendo o potencial de crescimento; estimativas de consumo de agua e
tipo de despejos e efluentes gerados;

XXIIl. Parametros de uso e ocupagao do solo;

XXIV. Necessidades habitacionais: caracterizacdo da demanda por habitacao e
investimentos habitacionais, considerando as caracteristicas sociais locais, © déficit
habitacional quantitativo e qualitativo, a caracterizagao de assentamentos precarios (favelas
e afins) e outras; e

XXV. Analise das projecoes do déficit habitacional: identificar e analisar impactos para as
demandas de saneamento basico;

XXVI. Morbidade de doengas relacionadas com a falta de saneamento basico, mais
especificamente, doencas infecciosas e parasitarias;

XXVII. Existéncia e analise de programas conforme Politica Nacional de Atencao Basica
(PNAB), como por exemplo, a Estrategia Saude na Familia;

XXVIII. Identificacdo dos fatores causais das enfermidades e as relacbes com as
deficiéncias na prestacdo dos servicos de saneamento basico, bem como as suas
consequéncias para o desenvolvimento econémico e social;

XXIX. Analise das politicas e planos locais de saude, quando definidos, e sua relagao com
o saneamento basico, incluindo as condigbes de participacéo do setor saude na formulacao
da politica e da execucdo das agoes de saneamento basico, conforme prevé o inciso IV, do
art. 200 da Constituicao Federal e a Lei n® 8080/1990.

7.3.2 Situagao Institucional

No diagnostico institucional é preciso identificar quem sdo os prestadores dos servigos de
saneamento no municipio, levantar informagoées relacionadas ao contetido dos contratos de
concessao firmados, se houver, as atividades e responsabilidades de cada prestador e as
estruturas organizacionais empregadas na prestacao dos servicos. O objetivo e analisar a
adequacao do operador atual, bem como os problemas existentes.

Nos servicos de abastecimento de agua, esgotamento sanitario e manejo de residuos
solidos, os tipos mais comuns de prestadores s&o os orgaos da administracdo publica direta
centralizada (secretarias, departamentos ou outros 6rgaos), autarquias; empresa publica;
sociedade de economia mista com gestdo publica ou com gestao privada: empresa privada
e organizacdes sociais (associagbes de moradores, por exemplo). Ja na drenagem urbana,
0 mais comum € a vinculagéo a administracao publica municipal direta.



Uma forma de avaliar a atuacdo dos prestadores de servicos atuais € elencar noticias
relevantes veiculadas nos jornais locais ou regionais que possam servir como parametro do
grau de satisfacao da populagao.

Elementos Essenciais:

I. Levantamento e analise da legislacao aplicavel que defina as politicas federal, estadual,
municipal e regional sobre o saneamento basico, o desenvolvimento urbano, a saude € o
meio ambiente (leis, decretos, politicas, resolucdes e outros);

Il. Normas de Fiscalizacdo e Regulacao, ente responsavel, meios e procedimentos para sua
atuacao;

. Identificacdo e analise da estrutura existente, com descricao de todos os 0Orgaos, e
capacidade institucional para a gestao (planejamento, prestacéo dos servicos, regulacao,
fiscalizacao e controle social) dos servicos nos quatro (4) componentes do saneamento
basico. Avaliagdo dos canais de integracao e articulacao intersetorial e da sua inter-relagao
com outros segmentos (desenvolvimento urbano, habitacao, saude, meio ambiente e
educacao);

IV.ldentificagdo de programas locais de interesse do saneamento basico nas areas de
desenvolvimento urbano, habitacdo, mobilidade urbana, gestdo de recursos hidricos e meio
ambiente, nas areas urbanas e rurais;

V. Identificacdo das redes, 6rgéos e estruturas de educacao formal e nao formal e avaliacao
da capacidade de apoiar projetos e ag¢des de educacdo ambiental combinados com os
programas de saneamento basico;

VI. Identificacdo e avaliagdo do sistema de comunicacao local e sua capacidade de difusao
das informacdes e mobilizacao sobre o PMSB/PMGIRS;

VIl. Analise de programas de educagao ambiental e de assisténcia social em saneamento;
VIIl. Caracteristicas do érgao operador local/prestador do servico;

IX. Recursos humanos alocados nos servicos de saneamento basico: numero de
empregados, discriminando o quantitativo quanto a profissionais de nivel superior, técnicos,
operacionais, administrativos, terceirizados, estagiarios, bolsistas. Informacées sobre
existéncia de planos de capacitacao, planos de cargos e salario e planos de demissao.

X. Elementos Complementares: ldentificacdo junto aos municipios vizinhos das possiveis
areas ou atividades onde pode haver cooperacao, complementaridade ou compartithamento
de processos, equipamentos e infraestrutura, relativos a gestao do saneamento basico, para
cada um dos servicos ou atividade especifica; ldentificacdo e descricdo da organizacgéo
social, grupos sociais, formas de expressao social e cultural, tradicdes, usos e costumes,
percepcao em relagdo a saude, ao saneamento e ao ambiente; ldentificacao de Consorcios
(Publicos e/ou Privados).

7.3.3 Situagdo econdmico-financeira dos servigos de saneamento basico e do
municipio

A identificagdo dos custos e despesas relacionados & prestagdo dos servicos de
saneamento basico € fundamental para avaliacdo da capacidade econémico-financeira, em
comparacgédo as receitas arrecadadas por meio das tarifas. E elemento constante da Lei
14.026/2020 que as normas de referéncia para a regulacdo dos servicos publicos de
saneamento basico deverao estimular a livre concorréncia, a competitividade, a eficiéncia e
a sustentabilidade econémica na prestagdo dos servicos.
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Assim, os elementos essenciais para essa analise sao:

I. Levantamento e avaliagdo da capacidade econdmico-financeira do municipio frente as
necessidades de investimento e sustentabilidade econémica dos servicos de saneamento
basico;

ll. Analise geral da sustentabilidade econémica da prestacao dos servicos de saneamento
basico, envolvendo a politica e sistema de cobranca, dotacbes do orcamento geral do
municipio, fontes de subvencgao, financiamentos e outras. Descricdo do sistema financeiro,
incluindo: politica tarifaria e estruturas tarifarias vigentes; séries histéricas dos 3 (trés)
ultimos anos de: receitas operacionais diretas (taxas e/ou tarifarias) e indiretas (venda de
servicos, multas, etc.); receitas ndo operacionais (aplicacoes financeiras, venda de ativos,
etc.); despesas de exploragdo (pessoal, energia elétrica, produtos quimicos. materiais,
servigos de terceiros, servigos gerais e fiscais); servico da divida (amortizacdes, despesas
financeiras com respectivos financiadores, etc.); orcamento anual de custos e investimentos
(em R$);

lll. Avaliacdo da capacidade de endividamento e a disponibilidade de linhas de
financiamento que contemplem o municipio e seus projetos e acoes;

IV. Analise da necessidade de destinagcéo de recursos orgcamentarios, do prestador e/ou do
municipio, para viabilizar a adequada prestacdo e manutencao dos servigos, conforme o
PMSB/PMGIRS.

7.3.4 Situacao dos servigos de abastecimento de agua potavel

Consideram-se servicos publicos de abastecimento de agua a sua distribuicdo mediante
ligagéo predial, incluidos eventuais instrumentos de medicao, bem como, quando vinculadas
a essa finalidade: reservacao de agua bruta; captagdo de agua bruta; adugao de agua bruta;
tratamento de agua bruta; adugéo de agua tratada; e reservacao de agua tratada.

Assim, os elementos essenciais a serem avaliados sdo:

I. Caracterizacdo da cobertura e qualidade dos servicos, com a identificacdo das
populacées nado atendidas e sujeitas a falta de agua; regularidade e frequéncia do
fornecimento de agua, com identificacdo de areas criticas; consumo per capita de agua:
qualidade da agua tratada e distribuida a populacéo;

ll. Caracterizacéo da prestagdo dos servicos por meio de indicadores técnicos, operacionais
e financeiros, relativos a: consumo, receitas, indice de perdas, custos, despesas. tarifas,
numero de ligagdes, inadimpléncia de usuarios, eficiéncia comercial e operacional, uso de
energia elétrica e outros (referéncia: SNIS);

lil. Analise critica do plano de saneamento anterior existente, quanto a implantacéo,
atualidade e pertinéncias frente as demandas futuras;

IV.Visédo geral dos sistemas (infraestrutura, tecnologia e operacéo) de abastecimento de
agua: captacdo, aducdo, tratamento, reservacdo, estacdes de bombeamento, rede de
distribuicdo e ligagdes prediais. Avaliagdo da capacidade de atendimento frente a demanda
e ao estado das estruturas. Recomenda-se o uso de textos, mapas, esquemas,
fluxogramas, fotografias e planilhas;

V. Identificar e representar o sistema de abastecimento de agua em um croqui esquematico,
destacando, por exemplo, as vazées médias, em base anual, que entram e saem de cada
unidade, a identificacdo dos materiais, a data de implantacdo, as dimensdes e o tipo de
tecnologia empregada;



V1. Avaliacdo da disponibilidade de agua dos mananciais e da oferta a populacdo pelos
sistemas existentes versus o consumo e a demanda atual e futura, preferencialmente, por
areas ou setores da sede e localidades do municipio;

VIl. Levantamento e avaliacdo das condicbes dos atuais e potenciais mananciais de
abastecimento de agua quanto aos aspectos de protecao da bacia de contribuicdo (tipos de
uso do solo, fontes de poluicéo, estado da cobertura vegetal, qualidade da agua, ocupacoes
por assentamentos humanos, outros.). Analise de dados relativos a qualidade da agua
disponibilizada no abastecimento publico, em relatérios e programas de monitoramento de
controle do municipio;

VIIi. Avaliacdo dos sistemas de controle e vigilancia da qualidade da agua para consumo
humano e de informac&o aos consumidores e usuarios dos servicos,

IX. ldentificacao, quantificacdo e avaliacdo de solucoes alternativas de abastecimento de
agua, individuais ou coletivas, utilizadas pela populagao, nas areas urbanas e rurais, €
demais usos (industrial, comercial, publica, outros.)

7.3.5 Situacao dos servigos de esgotamento sanitario

Consideram-se servigos publicos de esgotamento sanitario aqueles constituidos por 1 (uma)
ou mais das seguintes atividades: coleta, incluida ligagao predial, dos esgotos sanitarios;
transporte dos esgotos sanitarios; tratamento dos esgotos sanitarios; e disposicao final dos
esgotos sanitarios e dos lodos originarios da operacdo de unidades de tratamento coletivas
ou individuais de forma ambientalmente adequada, incluidas fossas sépticas.

Nas Zonas Especiais de Interesse Social (Zeis) ou outras areas do perimetro urbano
ocupadas predominantemente por populagdo de baixa renda, ©o servico publico de
esgotamento sanitario, realizado diretamente pelo titular ou por concessionario, deve incluir
conjuntos sanitarios para as residéncias e solugdo para a destinacao de efluentes, guando
nao houver o servico, assegurando a compatibilidade com as diretrizes da politica municipal
de regularizacao fundiaria.

Para a zona rural, devera ser levantado o indice de atendimento, descrevendo as
infraestruturas existentes e as solugdes individualizadas adotadas.

Assim, os elementos essenciais a serem avaliados (zona urbana e rural) sao:

I. Caracterizacdo da cobertura e a identificagao das populacées ndo atendidas ou sujeitas
as deficiéncias no atendimento pelo sistema publico de esgotamento  sanitario,
contemplando também o tratamento;

Il. Caracterizacao da prestagdo dos servigos por meio de indicadores técnicos, operacionais
e financeiros, relativos a: receitas, custos, despesas, tarifas, numero de ligacoes,
inadimpléncia de usuarios, eficiéncia comercial e operacional, uso de energia eletrica e
outros (referéncia: SNIS);

Ill. Analise critica do plano de saneamento anterior existente, quanto a implantagao,
atualidade e pertinéncias frente as demandas futuras;

IV. Visao geral dos sistemas [infraestruturas, tecnologia e operacdo] de esgotamento
sanitario quanto a capacidade instalada frente a demanda e ao estado das estruturas
implantadas, a partir do uso de textos, mapas, esquemas, fluxogramas, fotografias e
planilhas, com a apresentacéo da visao geral dos sistemas. Para os sistemas coletivos a
avaliacao deve envolver as ligagdes de esgoto, as redes coletoras, os interceptores, as
estacoes elevatorias, as estagoes de tratamento, 0s emissarios e a disposicao final:

V. Avaliagao da situagdo atual e estimativa futura da geracao de esgoto versus capacidade
de atendimento pelos sistemas de esgotamento sanitario disponiveis, sistema publico e
solucdes individuais e/ou coletivas, contemplando o tratamento;




VI. Analise dos processos e resultados do sistema de monitoramento da quantidade e
qualidade dos efluentes, quando existente tal sistema;

VIl. Dados da avaliagao das condigbes dos corpos receptores, quando existentes:

VIIl. Indicagdo de areas de risco de contaminacéo, e de areas ja contaminadas por esgotos
no municipio quando mapeadas e avaliadas.

Indicar as vazbes médias em unidades como as elevatorias e a estacao de tratamento,
particularmente para estas, a carga organica meédia diaria, por exemplo. Caso exista mais de
um sistema para atender as demandas do municipio, o fluxograma sera feito
separadamente, identificando em cada parte os problemas operacionais, por meio da
consulta ao operador e a avaliagdes técnicas, entre outros meios.

Elementos Complementares:

I. Identificacdo, quantificagdo e avaliagdo qualitativa de solucbes alternativas de
esgotamento sanitario (fossas sépticas, fossa negra, infiltracdo no solo, lancamento direto
em corpos d'agua, outros.), individuais ou coletivas, e demais usos (industrial, comercial,
servicos, agropecuaria, atividades publicas, outros);

Il. Analisar a atual capacidade de tratamento do sistema e propor ampliacées.

7.3.6 Situacao dos servigos de limpeza urbana e manejo de residuos soélidos.
Consideram-se servicos publicos especializados de limpeza urbana e de manejo de
residuos solidos as atividades operacionais de coleta, transbordo, transporte, triagem para

fins de reutilizagao ou reciclagem, tratamento, inclusive por compostagem, e destinacéo final
dos:

l. Residuos domésticos;

Il. Residuos originarios de atividades comerciais, industriais e de servicos, em quantidade e
qualidade similares as dos residuos domésticos, que, por decisdo do titular, sejam
considerados residuos solidos urbanos, desde que tais residuos ndo sejam de
responsabilidade de seu gerador nos termos da norma legal ou administrativa, de decisdo
judicial ou de termo de ajustamento de conduta; e

lll. Residuos originarios dos servigos publicos de limpeza urbana, como servicos de varricéo,
capina, rogada, poda e atividades correlatas em vias e logradouros publicos: escadarias,
monumentos, abrigos e sanitarios publicos; raspagem e remocao de terra, areia e quaisquer
materiais depositados pelas &guas pluviais em logradouros publicos; desobstrucao e
limpeza de bueiros, bocas de lobo e correlatos; limpeza de logradouros publicos onde se
realizem feiras publicas e outros eventos de acesso aberto ao publico; outros eventuais
servicos de limpeza urbana.

O diagndstico dos servicos de limpeza urbana e manejo de residuos solidos deve
contemplar todos os elementos descritos na Politica Nacional de Residuos Sdlidos, Lei n°
12.305/2010, visando integrar o Plano de Gest&o Integrada de Residuos Solidos.

Devera ser avaliado o indice de atendimento da zona rural, descrevendo as solucées
individualizadas adotadas e um planejamento para integracao da zona rural.

Os elementos essenciais a serem contemplados (zona urbana e rural) deve ser no
minimo:

I. Analise da situagdo da gestdo do servico com base em indicadores técnicos,
operacionais e financeiros (a partir de indicadores do SNIS);



Il. Analise critica do plano de saneamento anterior existente. quanto a sua implantacéo,
atualidade e pertinéncia, frente as demandas futuras:

ll. Destacar os setores conforme o operador (caso haja mais de um) e identificar a
frequéncia da coleta;

IV. Destacar as areas de coleta seletiva, Pontos de Entrega Voluntaria (PEV), centros de
triagem e/ ou unidades de transbordo, pontos de geradores especiais, como feira livre, por
exemplo, quantificando-as e qualificando-as, inclusive quanto aos custos e viabilidade social
e financeira, e localizacdo de galpdes de recepcao/ separacao de residuos reciclaveis
gerenciados por cooperativas de catadores;

V. Levantar a situagdo da frota de coleta, as quantidades e os tipos de residuos, a
existéncia de areas ndo atendidas, existéncia de programas de qualidade, de projetos de
melhoria ou ampliagéo dos servicos, entre outros:

VI. Descricéo e analise da situacdo dos sistemas [infraestruturas, tecnologia e operacéo] de
acondicionamento, coleta, transporte, transbordo, tratamento e disposicao final dos residuos
solidos do municipio. Incluir desenhos, fluxogramas, fotografias e planilhas que permitam
um perfeito entendimento dos sistemas em operacao;

VIl. |dentificacdo de lacunas no atendimento a populacéo pelo sistema publico de limpeza
urbana e manejo de residuos sélidos (condicdes atuais e futuras), quanto a populacéo
atendida (urbana e rural), tipo, regularidade, qualidade e frequéncia dos servicos:

VIII. Identificacdo da cobertura da coleta porta a porta, bem como das areas de varricao,
identificando a populacéo atendida:

IX. Analise dos servigos publicos de limpeza urbana e servigos especiais (feiras, mercados,
espagos publicos, outros). Incluir desenhos, fluxogramas, fotografias e planilhas que
permitam o perfeito entendimento dos sistemas:

X. Avaliagdo das solugbes adotadas para a destinagdo dos residuos originarios de
construcao e demoligao e dos servicos de satde:

XI. Informacdes da caracterizacdo dos residuos solidos produzidos no municipio em termos
de quantidade e qualidade. Incluir projecées de producdo de residuos para curto e médio
prazo;

Xll. Inventario/andlise da situacdo dos catadores, que atuem nas ruas ou em lixdes,
identificando seu potencial de organizacao:

Xlll. Identificacdo e informacgédo sobre areas de risco de poluigdo/contaminacao, e de areas
ja contaminadas, por residuos sélidos e as alteracbes ambientais causadas por depdsitos de
lixo urbano;

XIV. Analise da situagdo socioambiental dos sitios utilizados para a disposicdo final de
residuos solidos. No caso da existéncia de catadores nos sitios, identificar a possibilidade
de incorpora-los a projetos de reciclagem, por meio de cooperativas;

XV. Identificar as caracteristicas do tratamento de residuos, o destino do chorume, quando
houver, a infraestrutura existente, sua capacidade e estado de conservacao, e pontos de
monitoramento no ambiente;

XVI. Descrever as unidades de destinacao final dos residuos sélidos gerados no territorio do
municipio, apos sofrerem tratamento, sejam estes rejeitos da reciclagem mecanica, residuos
da incineracéo, entre outros:

XVIl.  Caso o local onde ocorra a destinagéo final esteja situado em outro municipio, deve-
se indicar no plano a quantidade, o destino e se o local possui licenca ambiental para
instalacao e operacao;

XVII.  Caracteristicas fisicas do tratamento por tipo, infraestrutura existente, equipamentos
(quantidade e estado de conservacao), caracteristicas dos residuos. monitoramentos, fluxos

de massas, etc.:



XIX. Existéncia dos programas 1SO 9000 e 14000, qualidade dos servicos. etc,

XX. Caracteristicas fisicas da disposicdo, infraestrutura existente (balanca, equipamentos,
etc.), equipamentos (quantidade e estado de conservacao), caracteristicas dos residuos,
monitoramentos, existéncia dos programas ISO 9000 e 14000, qualidade dos servicos, etc..
XXI. Caso seja aterro inadequado (‘lix@o”), citar se ha catadores irregulares, animais vetores
de doengas, etc.;

XXIl. Caracteristicas dos residuos, variacao em funcao de habitos, clima, regido,
sazonalidade e existéncia de monitoramento;

XXII. Tipo de acondicionamento dos residuos;

XXIV. Frequéncia de coleta por zonas,

XXV. Existéncia dos programas ISO 9000 e 14000, qualidade dos servicos, etc.

XXVI. Frota de coleta (tipo, capacidade, ano, condicoes de conservacao, problemas
operacionais, etc.), para saber os anos de reposicao e de ampliacao dos veiculos;

XXVIl. Caracteristicas fisicas do tratamento ou destinacao final, infraestrutura existente
(balanga, equipamentos, etc.), equipamentos (quantidade e estado de conservagéo),
caracteristicas dos residuos, monitoramentos, etc;

XXVIII. Areas atendidas, por operador, se for terceirizada, a frequéncia de varricao e
manutencao de areas publicas;

XXIX. Frota de coleta especifica (caminhoes coletores-compactadores/caminhées gaiola),
quando houver (capacidade, ano, condicdes de conservacao, problemas operacionais, etc.),
para determinar os anos de reposicao e ampliacao da frota:

XXX. Estrutura organizacional, incluindo recursos humanos, (quantidade/funcdo) mesmo
dos terceirizados;

XXXI. Tipo/quantidades acondicionadas;

XXXIl. Eventuais sazonalidades;

XXXIII. Definir ou avaliar critérios para a elaboracdo do Plano de Gerenciamento de
Residuos de Servicos de Saude, a ser elaborado pelos geradores dos residuos €
identificacdo da abrangéncia da coleta e destinacdo final destes residuos, conforme a
Resolucido CONAMA n° 358/2005 e a Resolugao da ANVISA RDC n. ° 306/2004;

XXXIV. Identificacdo das condicdes da gestao dos residuos diferenciados,
correspondentes aos Residuos de Servicos de Saude (RSS) e aos Residuos de Construcao
Civil (RCC), uma vez que o primeiro tem importancia para a saude publica, e, © segundo,
por ser volumoso, acarreta impacto, quando ndo gerenciado;

XXXV. Contemplar propostas para a reutilizacao, reciclagem, beneficiamento e disposicao
final dos residuos da construcao civil (Resolugao CONAMA n° 307/2002 e Lei 12.305/2010).

7.3.7 Situacao dos servigos de drenagem e manejo de aguas pluviais urbanas.
Consideram-se servicos publicos de manejo das aguas pluviais urbanas aqueles
constituidos por uma ou mais das seguintes atividades: drenagem urbana; transporte de
aguas pluviais urbanas; detencdo ou retencdo de aguas pluviais urbanas para
amortecimento de vazdes de cheias; e tratamento e disposicao final de aguas pluviais
urbanas.

O diagnéstico devera estar em harmonia com 0s Planos Diretores Municipais e os Planos de
Recursos Hidricos das Bacias Hidrograficas. Deve considerar os indices, parametros e
normas em vigor, e deve contemplar no minimo (zona urbana e rural):

I. Analise critica do plano diretor de drenagem urbana e/ou recursos hidricos, caso exista,
quanto a implantacéo, atualidade e demandas futuras;
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Il. Realizar mapeamento da infraestrutura em drenagem mostrando as bacias e 0s
principais corpos hidricos que atravessam o meio urbano, bem como os pontos que sofrem
mais frequentemente inundagéo;

lll. Identificacdo de lacunas no atendimento pelo Poder Publico, inciuindo demandas de
acdes estruturais e ndo estruturais, para o manejo das aguas pluviais, com analise do
sistema de drenagem existente quanto & sua cobertura, capacidade de transporte,
manutencao e estado das estruturas;

IV.Identificacdo das deficiéncias no sistema natural de drenagem, a partir de estudos
hidrologicos;

V. Verificacdo da separagéo entre os sistemas de drenagem e de esgotamento sanitario;

VI. Estudo das caracteristicas morfologicas e determinacao de indices fisicos (hidrografia,
pluviometria, topografia e outros) para as bacias e micro bacias em especial das areas
urbanas;

VIl. Caracterizagdo e indicagdo cartografica das areas de risco de enchentes,
inundacdes, escorregamentos, em especial para as areas urbanas e, guando possivel,
destacando: hidrografia, pluviometria, topografia, caracteristicas do solo, uso atual das
terras, indices de impermeabilizacéo e cobertura vegetal;

VIll. Elaboracdo de cartas com zoneamento de riscos de enchentes para diferentes
periodos de retorno de chuvas;

IX. Analise de indicadores epidemiologicos de agravos a saude cuja incidéncia pode ser
determinada por deficiéncia nos sistemas de manejo de aguas pluviais;

X. Andlise dos processos erosivos e sedimentologicos e sua influéncia na degradacao das
bacias e riscos de enchentes, inundacdes e deslizamentos de terra.

7.4 Prognosticos e alternativas para universalizacao, condicionantes, diretrizes,
objetivos e metas.

A analise prospectiva aborda os diferentes problemas de variados tipos. estrutura-os. define
a populagdo implicada, as expectativas, a relacao entre causas e efeitos, indica objetivos,
agentes, opgées, sequéncia de agdes, tenta prever consequéncias, evitar erros de analise,
avalia escalas de valores e como se inter-relacionam as questdes, aborda taticas e
estratégias. Em suma, a prospectiva requer um conjunto de técnicas sobre a resolucao de
problemas perante a complexidade, incerteza, riscos e os conflitos, devidamente
caracterizados.

Esta etapa requer o desenvolvimento e a formulagcdo de estratégias para alcancar os
objetivos, diretrizes e metas definidas no PMSB/PMGIRS num horizonte de 20 anos.

I. Formular mecanismos de articulacéo e integragao das politicas, programas e projetos de
saneamento basico com as de outros setores correlacionados (salde, habitacao, meio
ambiente. recursos hidricos, educacéo) visando a eficacia, a eficiéncia e a efetividade das
acdes preconizadas;

Il. Analise e selegdo das alternativas de intervencédo visando a melhoria das condicoes
sanitarias em que vivem as populacdes urbanas e rurais. Tais alternativas terao por base as
caréncias atuais dos servicos de saneamento basico, que devem ser projetadas utilizando-
se, por exemplo, a metodologia de cenarios alternativos de evolucao gradativa do
atendimento — quantitativo e qualitativo — conforme diferentes combinacdes de medidas
efetivas e/ou mitigadoras que possam ser previstas no PMSB/PMGIRS para o horizonte de
20 anos. As diretrizes, alternativas, objetivos e metas, programas e agoes do Plano devem
contemplar definicées com o detalhamento adequado e suficiente para que seja possivel
formular os projetos técnicos e operacionais para a sua implementacao;
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lll. Dimensionamento dos recursos necessarios aos investimentos e avaliacdo da
viabilidade e das alternativas para a sustentacdo economica da gestao e da prestacao dos
servicos conforme os objetivos do PMSB/PMGIRS (Deve ser considerada a capacidade
economico-financeira do municipio e dos prestadores de servico, bem como as condicdes
socioecondmicas da populagéo). As propostas de investimentos e acoes deverao ter seus
custos estimados segundo os parametros usuais do setor. Recomenda-se o uso dos
indicadores do SNIS (SINISA) e outros relativos a prestacao dos servicos e outras fontes.
Considerar as projecdes de receitas, segundo cenarios baseado nas tarifas atuais e seus
reajustes, nas proje¢des populacionais e na ampliacdo dos servicos;

IV. Formulacdo de modelos e estratégias de financiamento dos subsidios necessarios a
universalizacao, inclusive quanto aos servigos que nao serao cobertos por taxas ou tarifas;
V. Analise das alternativas de gestdo dos servicos (exame das alternativas institucionais
para o exercicio das atividades de planejamento, prestacdo de servicos, regulacao,
fiscalizacao e controle social, definindo érgaos municipais competentes, sua criacdo ou
reformulacdo do existente, devendo-se considerar as possibilidades de cooperacao regional
para suprir deficiéncias e ganhar economia de escala);

VI. Necessidades de servigos publicos de saneamento basico: as projecées das demandas,
por servigo, deverdo ser estimadas para o horizonte de 20 anos, considerando a definicao
de metas de: Curto prazo: 1 a 4 anos; Médio prazo: entre 4 e 8 anos; Longo prazo: entre 8 e
20 anos;

VII. Quando possivel, deve-se construir cenarios alternativos de demandas por servicos que
permitam orientar o processo de planejamento do saneamento basico, identificando-se as
solucbes que compatibilizem o crescimento econémico, a sustentabilidade ambiental, a
prestacao dos servigos e a equidade social nos municipios. Objetiva-se assim identificar,
dimensionar, analisar e prever a implementacdo de alternativas de intervencéao,
considerando a incerteza do futuro e visando o atendimento das demandas da sociedade,
observando: o sistema territorial e urbano; os aspectos demograficos e de habitacdo; as
caracteristicas socioambientais; as demandas do setor industrial; e as demandas do setor
de agricola;

VIil. Compatibilizacdo das caréncias de saneamento basico com as acdes do
PMSB/PMGIRS: analisar as disponibilidades e demandas futuras de servicos publicos de
saneamento basico no municipio, identificando as alternativas de intervencéo e de mitigacao
dos deficits e deficiéncias na prestagdo dos servicos, podendo-se adotar, para tal finalidade,
a metodologia de construgéo de cenarios alternativos. A partir dos resultados das propostas
de intervencédo nos diferentes cenarios, deve-se selecionar o conjunto de alternativas que
promovera a compatibilizagdo quali-quantitativa entre demandas e disponibilidade de
servicos. Tal conjunto se caracterizara como o cenario normativo objeto do PMSB/PMGIRS:
IX. Hierarquizagdo das areas de intervencdo prioritaria: as metas, programas, projetos e
acoes, sobretudo quando relacionados a investimentos, devem ser consolidadas, naquilo
que couber, a partir de critérios de hierarquizagdo das areas de intervencdo prioritaria
conforme metodologia a ser definida a partir de indicadores sociais, ambientais, de satde e
de acesso aos servicos de saneamento basico;

X. Definicao de objetivos e metas: devem ser elaborados de forma a serem quantificaveis e
a orientar a definicho de metas e proposicdo dos Programas, Projetos e Acdes do
PMSB/PMGIRS nos quatro componentes do saneamento basico, na gestdo e em temas
transversais tais como capacitacdo, educagdo ambiental e inclusdo social. As Metas do
PMSB/PMGIRS s&o os resultados mensuraveis que contribuem para que os objetivos sejam
alcangados, devendo ser propostos de forma gradual e estarem apoiados em indicadores.
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Os objetivos e metas do PMSB/PMGIRS devem ser compativeis e estar articulados com os
objetivos de universalizagdo do Plano Nacional de Saneamento Basico:

XI. Outros  mecanismos complementares: Procedimentos e mecanismos para a
compatibilizacdo com as Politicas e os Planos Nacional e Estadual de Recursos Hidricos:
Analise da viabilidade social, econdmica e ambiental da prestacdo dos servicos
considerando os cenarios, os objetivos, metas, programas, projetos e acoes.

Deverdo ser propostas solugdes criativas com a utilizagdo de tecnologias adequadas a
realidade local, a custos compativeis com a capacidade de pagamento e, suficientes para
que seja adequadamente operada e mantida a infraestrutura dos servicos de saneamento
basico disponibilizada para a comunidade. Pretende-se que a receita a ser gerada nessas
localidades possa cobrir os custos de operacdo, manutencdo e reposicdo dos
equipamentos.

NOTA: Estimativa Populacional:

A projecao populacional devera ser feita com base nos censos demograficos oficiais do
IBGE, cujos valores deverao ser aferidos ou corrigidos utilizando-se: avaliacées de projetos
e outros estudos demograficos existentes; evolugdo do numero de habitactes cadastradas
na Prefeitura, Companhia de eletricidade, FUNASA, etc.. evolucdo do numero de
consumidores de energia elétrica; contagem direta de casas (em campo); contagem direta
de edificagbes em aerofotos ou mapas aerofotogramétricos cadastrais atuais e antigos.
Considerar, ainda, a influéncia da populacéo flutuante ou temporaria quando for significativa.
O critério utilizado para a projecdo da populagdo devera ser justificado. O horizonte dos
estudos devera ser o mesmo adotado para o PMSB/PMGIRS.

7.4.1 Prognostico - Infraestrutura de Servigos de Abastecimento de Agua Potavel

O prognostico do sistema de abastecimento de agua devera abordar, no minimo, os
seguintes aspectos:

I. Prever a demanda anual de agua para a area de planejamento, ao longo dos 20 anos
apos o inicio da ocupagéo da area e estabelecer uma curva de demanda de agua ao longo
desse tempo;

Il. Descrever os principais mananciais (superficiais e/ou subterraneos) passiveis de serem
utilizados para o abastecimento de agua da area de planejamento:

lll. Escolher o(s) manancial(is) para atender a area de planejamento, justificando a escolha
com base na vazéo outorgavel e na qualidade da agua. Caso se decida pela utilizacao do
sistema de abastecimento disponivel na area de influéncia, devera ser feita uma justificativa
e avaliagao do impacto no sistema existente decorrente do acréscimo relativo a nova vazao
da area de planejamento;

IV. Apresentar em planta o “layout” do sistema de abastecimento de agua, com indicacdo
das principais unidades que compdem o sistema (manancial, captacdo, linhas adutoras,
estacao de tratamento de agua);

V. Prever eventos de emergéncia e contingéncia.

7.4.2 Prognéstico - Infraestrutura de Servigos de Esgotamento Sanitario

O prognostico do sistema de esgotamento sanitario devera abordar, no minimo, os seguintes
aspectos:

I. Decidir sobre a adocéo de sistema de esgotamento individual ou coletivo:

Il. Prever a vazao de esgotos (vazdo) ao longo dos 20 anos apds o inicio da ocupacao da
area de planejamento, e plotar os valores ao longo do tempo;



lil. Apresentar estimativas de carga e concentragcao de DBO e coliformes fecais
(termotolerantes) ao longo dos anos, decorrentes dos esgotos sanitarios gerados, segundo
as alternativas (a) sem tratamento e (b) com tratamento dos esgotos (assumir eficiéncias
tipicas de remocao);

IV. Comparar as alternativas de tratamento local dos esgotos (na bacia), ou centralizado
(fora da bacia, utilizando alguma estacao de tratamento de esgotos em conjunto com outra
area), justificando a abordagem selecionada;

V. Apresentar em planta o layout do sistema de esgotamento sanitario, com indicacao do
tracado dos interceptores principais e da localizacdo da(s) estacao(oes) de tratamento de
esgotos;

VI. Prever eventos de emergéncia e contingéncia.

7.4.3 Prognostico - Infraestrutura de Servigcos de Limpeza Urbana e Manejo de
Residuos Sélidos

O prognostico do sistema de residuos solidos devera abordar, no minimo, os seguintes
aspectos:

I. Estimar a producdo de lixo e percentuais de atendimento pelo sistema de limpeza
urbana, com base nos resultados dos estudos demograficos;

Il. Elaborar planilha com estimativas anuais dos volumes de producgéo de residuos solidos
classificados em (l) total, (Il) reciclado, (lll) compostado e (1V) aterrado, plotando os valores
em graficos;

Hl. Propor formas de coleta e transporte dos residuos, incorporando conceitos de
minimizagao na fonte, visando o conceito de gerenciamento sustentavel;

IV. Estabelecer critérios para pontos de apoio ao sistema de limpeza nos diversos setores
da area de planejamento (apoio a guarnicéo, centros de coleta voluntaria, mensagens
educativas para a area de planejamento em geral e para a populacao especifica, ou seja,
populacao vizinha a esses pontos de apoio);

V. Estabelecer critérios de escolha da area para localizacao do bota-fora dos residuos
inertes (excedente de terra dos servicos de terraplenagem, entulhos etc.) gerados, tanto da
fase de instalagdo (implantagdo de infraestrutura), como de operacao (construcao de
imoveis etc);

VI. Estipular critérios de escolha de area para disposicao final (aterro sanitario) na area de
planejamento ou usando aterro ja existente na regido. Neste ultimo caso, calcular qual o
percentual do volume diario aterrado que sera representado pelo volume de residuos
gerados na area de planejamento (anc 20);

VII. Elaborar planta de situagao do(s) destino(s) final(is) dos residuos solidos, sobre mapa
basico em escala adequada, e indicar o itinerario entre o setor da area de planejamento
escolhido e um dos destinos finais ou o destino final, conforme o caso;

VIIl. Prever eventos de emergéncia e contingéncia.

NOTA: Consolidar o progndstico de residuos solidos em atendimento a Lei
12.305/2010.

7.4.4 Prognéstico - Infraestrutura de Servico de Drenagem e Manejo de Aguas
Pluviais Urbanas

O prognostico do sistema de drenagem de aguas pluviais devera abordar. no minimo, os
seguintes aspectos:

I. Estabelecer diretrizes para o controle de escoamentos na fonte, adotando-se solucdes
que favorecam o armazenamento, a infiltracdo e a percolacdo, ou a jusante, adotando-se
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bacias de detencdo — ter em consideracdo as caracteristicas topograficas locais e listar as
solucbes de controle que melhor se adaptariam:;

Il. Estabelecer diretrizes para o tratamento de fundos de vale:

lll. Indicar, no mapa basico, o tracado das principais avenidas sanitarias. com especificacédo
da soluca@o adotada para o tratamento de fundo de vale:

IV. Elaborar proposta de medidas mitigadoras para os principais impactos identificados, em
particular: Medidas de controle para reduzir o assoreamento de cursos d’agua e de bacias
de detencdo, eventualmente propostas pelos membros do grupo de trabalho; Medidas de
controle para reduzir o langamento de residuos solidos nos corpos d'agua.

V. Prever eventos de emergéncia e contingéncia.

7.5 Programas, Projetos e Agoes

Os programas, projetos e agées necessarias para atingir os objetivos e metas devem ser
compativeis com os respectivos planos plurianuais e com outros planos governamentais
correlatos, identificando possiveis fontes de financiamento e as formas de acompanhamento
e avaliacao e de integracéo entre si e com outros programa e projetos de setores afins.

Deverao ser apresentadas medidas alternativas para os servicos do setor e modelos de
gestao que permitam orientar o processo de planejamento do saneamento basico no sentido
de se encontrarem solugbes que compatibilizem o crescimento econémico. a
sustentabilidade ambiental e a equidade social nos municipios.

Deve tambem integrar essa Etapa, quando necessario, a programacao de investimentos que
contemple acdes integradas e agdes relativas a cada um dos servicos, com a estimativa de
valores, cronograma das aplicacbes, fontes de recursos, dentro da perspectiva de
universalizagao do atendimento, com nivel de detalhes diferenciados para cada etapa.

Essas alternativas deverdo ser discutidas e pactuadas a partir de reunides, seminarios,
conferéncias nas comunidades, levando em consideragao critérios definidos previamente.
As conclusoes obtidas permitirdo hierarquizar as medidas para o alcance do cenario de
referéncia de acordo com os anseios da populacdo e analise custo-efetividade ou custo-
beneficio.

Devem ser estabelecidas as metas de investimentos e indicadores de desempenho e
mecanismos de afericdo de resultados, conforme novo marco legal do saneamento, Lei
14.026/2020.

Devem ser sugeridas metas progressivas e graduais de expansao dos servicos, de reducdo
progressiva e controle de perdas na distribuicdo de agua tratada, de qualidade, de eficiéncia
e de uso racional da agua, da energia e de outros recursos naturais, em conformidade com
0s servicos a serem prestados.

7.5.1 Programacao de A¢des Imediatas

Este deve ser o instrumento de ligagdo entre as demandas de servigos e agdes existentes
nas administragcdes municipais e o PMSB/PMGIRS. Todos os projetos e estudos existentes
para minimizar os problemas de saneamento basico do municipio deverao ser identificados,

compilados e avaliados, segundo a sua pertinéncia e aderéncia aos objetivos e principios do
PMSB/PMGIRS, ja na etapa de Diagnéstico.

7.5.2 Programacdo de Ag¢des do PMSB/PMGIRS




Contetido minimo:

I. Definicao dos programas, projetos e acées com estimativas de custos, baseadas nos
resultados dos estudos "Prognésticos e Alternativas" que déem solucio de continuidade e
consequéncia as agées formuladas;

Il. Estabelecimento de objetivos e metas de longo alcance (8 a 20 anos), de médio (4a8
anos) e curto (1 a 4 anos) prazos, de modo a projetar estados progressivos de melhoria de
acesso e qualidade da prestagao dos servicos de saneamento basico:

lll. Hierarquizagdo e priorizacdo dos programas, projetos e acdes e seus respectivos
investimentos, compatibilizados com o orcamento e as metas estabelecidas:

IV. Formulagdo de mecanismos e procedimentos para a avaliacao sistematica da eficacia,
eficiéncia e efetividade das agbes programadas e para a prestacao de assisténcia técnica e
gerencial em saneamento béasico ao municipio, pelos 6rgdos regionais (se existirem) e
entidades estaduais e federais;

V. Apresentagéao da proposta das Metas por Cenarios.

Os Programas, Projetos e Agoes devem contemplar as seguintes tematicas:
I. Promocao do direito a cidade;

il. Promocao da saude e a qualidade de vida:

lll. Promocgéao da sustentabilidade ambiental: e

IV. Melhoria do gerenciamento e da prestacéo dos servicos.

Elaboracao dos Cenarios de Evolugio:

Os cenarios da evolugéo dos sistemas de saneamento do municipio serdo construidos para
um horizonte de tempo de 20 anos com base nos seguintes elementos:

I. Diagnésticos da situacédo atual do saneamento basico:

Il. Prognostico das tendéncias de desenvolvimento socioeconémico, que deverdo
considerar os seguintes aspectos:

a) Populacao (demografia);

b) Habitacdo (moradia);

c) Sistema territorial urbano;

d) Desenvolvimento econémico (turismo, comércio, servicos, industria),
Com base nestes elementos e considerando outros condicionantes como ameacas e
oportunidades, os cenarios serdo construidos configurando as seguintes situacdes: a
tendéncia, a situacao possivel e a situagéo desejavel.

A metodologia a ser utilizada para a construcdo dos cenarios devera ser apresentada,
discutida e aprovada pelo Grupo de Acompanhamento do PMSB/PMGIRS.

7.6 Acdes para Emergéncias e Contingéncias

O municipio deve prever no plano as acées para lidar com eventuais emergéncias ou
contingéncias que possam interromper a prestacdo de servicos. Entende-se como
emergencial o acontecimento perigoso, que leva a uma situacao critica, incidental ou
urgente.

A contingéncia, por sua vez, € aquilo que pode ou ndo suceder, a incerteza, a eventualidade.
Essas acgbes, por exemplo, poderdo apontar alternativas para abastecer a populacdo com
agua potavel no caso de paralisagao do servico. Esse tipo de evento pode ocorrer quando
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ha inundacdo excepcional, que interrompa a captag¢do de agua bruta em um manancial
superficial, ou inundagao da prépria estagao de tratamento, por exemplo.

A existéncia de um plano para lidar compossiveis situacdes de emergencia ou contingéncia
que venham a surgir diminui consideravelmente o tempo de resposta as crises, garantindo
mais seguranca a populagdo. Dai a importancia de dedicar atencéo a este plano, fazendo
uma lista das possiveis situacbes e tragando para cada uma delas as a¢es que devem ser
postas em pratica e a rede de ajuda que se deve acionar.

O conteudo minimo deve ser:

I. Estabelecer planos de racionamento e atendimento a demandas temporarias;

Il. Estipular regras de atendimento e funcionamento operacional para situacao critica na
prestacdo de servicos publicos de saneamento basico, inclusive com adocao de
mecanismos tarifarios de contingéncia;

Ill. Estabelecer regras de atendimento e funcionamento operacional para situacoes criticas
na prestacao de servicos, inclusive para a adogdo de mecanismos tarifarios de contingéncia;
IV. Prever. conforme as necessidades locais, a elaboracado do Plano Municipal de Redugao
de Riscos.

7.7 Mecanismos e Procedimentos para a Avaliacdo Sistematica da Eficiéncia, Eficacia e
Efetividade das Acdes do PMSB/PMGIRS.

Trata-se do monitoramento e a avaliacdo dos objetivos e metas do PMSB e dos resultados
das suas agbes no acesso aos Servigos.

As diretrizes a serem observadas sao:

I. Definicao dos indicadores de desempenho para afericéo dos resultados da prestacao dos
servigos de saneamento;

Il. Determinacao dos valores dos indicadores e definicao dos padroes e niveis de qualidade
e eficiéncia a serem seguidos pelos prestadores de servicos,

lll. Definicdo dos recursos humanos, materiais, tecnologicos e administrativos necessarios a
execucdo, avaliacéo, fiscalizagdo e monitoramento do PMSB/PMGIRS;

IV. Mecanismos para a divulgacdo do PMSB/PMGIRS no municipio, assegurando o pleno
conhecimento da populagéo;

V. Mecanismos de representacéo da sociedade para o acompanhamento, monitoramento e
avaliacdo do PMSB/PMGIRS e de suas agoes/metas;

7.8 Audiéncia Publica e Relatério Final do PMSB/PMGIRS

A versao preliminar do PMSB/PMGIRS, elaborada conforme item anterior sera apresentado
pela Contratada nos eventos publicos a serem realizados no municipio, objetivando a sua
complementacao a partir da visdo comunitaria.

Esses eventos tém como propodsito estabelecer uma discussao acerca do conteudo do
PMSB/PMGIRS e coletar as proposi¢oes dos representantes locais.

A empresa Contratada devera consolidar e apresentar ao Grupo de Acompanhamento do
PMSB/PMGIRS a versdao do PMSB/PMGIRS complementada a partir das respectivas
audiéncias.



O Relatério Final deve contemplar todas as etapas e produtos desenvolvidos durante o
trabalho.

Deverao ser entregues:

. 01 (um) relatério sintese dos trabalhos desenvolvidos referentes aos 04 (quatro)
componentes do PMSB/PMGIRS:

Il. 01 (um) relatdrio consolidado contendo todas as informacgées e produtos referentes aos
04 (quatro) componentes do PMSB/PMGIRS, quais sejam: abastecimento de &gua,
esgotamento sanitario, drenagem e manejo das aguas pluviais urbanas, limpeza urbana e
manejo dos residuos soélidos.

lll. Devera ser entregue primeiramente uma versao preliminar de cada um dos relatérios.
que sera analisada e aprovada pelo Grupo de Acompanhamento do PMSB/PMGIRS. e
posteriormente deverdo ser entregues as versées finais dos relatorios;

IV. Proposta de anteprojeto de lei para aprovacao do PMSB/PMGIRS.

8. EQUIPE DE TRABALHO - RESPONSABILIDADE TECNICA

Para a coordenagdo da equipe técnica a CONTRATADA devera indicar o profissional de
nivel superior, capacitado para atuar como Coordenador Geral, sendo um dos requisitos
exigidos, o registro deste no respectivo conselho de classe. O profissional que exercera as
fungbes de coordenador Geral devera possuir diploma universitario em Engenharia Civil,
Engenharia Ambiental ou Sanitario ou Arquitetura e Urbanismo.

O coordenador devera estar disponivel para a execucao dos trabalhos, inclusive viagens,
visando a perfeita execugéo de todas as atividades.

O coordenador, para a execucao dos servicos expostos neste TR, devera fazer parte do
quadro de funcionarios da empresa, e a comprovacao devera ser realizada por meio de
registro na Carteira de Trabalho (CTPS), contrato de trabalho ou se sécio proprietario por
meio de contrato social e devera ser apresentado quando do inicio dos trabalhos do
profissional. A comprovacéo da qualificacdo do coordenador, pela CONTRATADA. devera
ser realizada por meio da apresentacdo atestados de capacidade técnica registrados no
orgao profissional, acompanhada da respectiva certiddo de acervo técnico-CAT copia
autenticada do diploma de graduacéo e do registro no respectivo conselho que regulamenta
0 exercicio da profisséo.

A equipe técnica deve ser formada por profissionais gabaritados para o exercicio das
funcGes listadas e explanadas neste TR. Em todos os Relatorios e produtos deverdo ser
mencionados e elencados os profissionais envolvidos em cada uma das Etapas.

A CONTRATADA devera apresentar no plano de trabalho o seguinte quadro com. no
minimo, os referidos profissionais capacitados que possuam diploma universitario nas areas
relacionadas com as fungées:

a) Engenheiro Civil, Engenheiro Ambiental ou Sanitario ou Arquiteto e Urbanista, com pos
graduagdo na é&rea, com experiéncia na coordenagdo geral de Plano Municipal de
Saneamento Basico e Plano Municipal de Gestdo Integrada de Residuos Solidos,
comprovada através de atestado de capacidade técnica registrados no o6rgéo profissional,
acompanhada da respectiva certiddo de acervo técnico-CAT:

<D



b) Engenheiro Ambiental ou Sanitario, com pos graduagdo na area, com experiéncia na
coordenacao técnica de Plano Municipal de Saneamento Basico e Plano Municipal de
Gestao Integrada de Residuos Solidos, comprovada através de atestado de capacidade
técnica registrados no 6rgéo profissional, acompanhada da respectiva certiddo de acervo
técnico-CAT;

¢) Engenheiro Civil, Engenheiro Ambiental ou Sanitario. com pos graduacao na area, com
experiéncia na elaboragéo de Plano Municipal de Saneamento Basico ou Plano Municipal de
Gestao Integrada de Residuos Solidos, comprovada através de atestado de capacidade
técnica registrados no 6rgéo profissional, acompanhada da respectiva certiddo de acervo
tecnico-CAT;

d) Advogado(a) com experiéncia na area de saneamento ou em prestacao de servicos
publicos, comprovada através de atestado de capacidade técnica:

e) Socidlogo(a) ou Comunicador(a) Social com experiéncia em projetos e programas sociais
voltados para mobilizagcdo e envolvimento de comunidades. comprovada através de
atestado de capacidade técnica:

f) Economista ou administrador com experiéncia em estudo econdmico-financeiro voltados
ao saneamento basico, comprovada através de atestado de capacidade técnica;

Todos os membros da equipe técnica da CONTRATADA deverao estar disponiveis para a
execucao dos trabalhos, inclusive viagens, visando a perfeita execucdo de todas as
atividades. Além disso, para cada um devera ser devidamente apresentada a documentacao
que comprove:

a) Habilitacdo para atuacgéo nas respectivas areas: e

b) Vinculo com a Contratada.

A CONTRATADA devera disponibilizar aos seus profissionais equipamentos, softwares,
veiculos, infraestrutura, manuais, e promover a cobertura de todas e quaisquer despesas
decorrentes e necessarias para que eles possam desenvolver suas atividades. tais como
salarios, encargos sociais, impostos, alimentacao, locomogao, hospedagem, seguro pessoal
etc., ficando a CONTRATANTE isenta dessas responsabilidades.

Todos os profissionais necessarios para a execucdo dos servicos expostos neste TR
deverao fazer parte do quadro de funcionarios da empresa, e a comprovacao devera ser
realizada por meio de registro na Carteira de Trabalho (CTPS), contrato de trabalho ou se
socio proprietario por meio de contrato social e devera ser apresentado quando do inicio dos
trabalhos do profissional.

A CONTRATADA devera ser empresa legalmente constituida e possuir registro ativo no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou equivalente de outras classes
profissionais pertinentes ao objeto do presente TR.

A CONTRATADA devera ter objeto social (estatuto ou contrato social) condizente com as
finalidades dos servicos de estudo ou de planejamento envolvendo gestdo de recursos
hidricos e/ou de meio ambiente. Para ser considerada plenamente habilitada para o
desempenho das atividades aqui descritas, devera apresentar, durante o processo de
selecdo atestados, certiddes de acervos técnicos (CAT) emitida pelos conselhos de classe
dos profissionais exigidos com seus respectivos atestados.

Ao inicio das atividades, a CONTRATADA devera apresentar no Plano de Trabalho,
comprovante de recolhimento da respectiva Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART)
junto ao respectivo 6rgéo de classe pelos servicos a serem prestados.



9. CRONOGRAMA FiSICO E FINANCEIRO
Os trabalhos especificados deverdo ser realizados no prazo de 08 (oito meses) a contar da
emissdo da Ordem de Servico, e elaborado o respectivo Plano de Trabalho pela

CONTRATADA, que inclui o cronograma de execucao apresentado juntamente a planilha de

orcamento a serem aprovados previamente pela CONTRATANTE para continuidade dos

trabalhos.

Os pagamentos seréo liberados apos o aceite das atividades realizadas e de acordo com
cronograma de desembolso a seguir. Todos os relatorios deverao conter a descricao das
atividades desenvolvidas e dos produtos entregues e realizados. Os relatérios a serem
entregues deverdo estar assinados pelo coordenador da CONTRATADA. O pagamento sera
realizado conforme quadro 1 abaixo mediante a entrega de cada relatério especificado neste
TR e respectiva aprovacéao.

| Produtos B Meses | ‘ De;emboiso
L 01 [ 02 703 [ 04 | 05 06 07 | 08 | (%)

Produto 01 IR N R [
Produto 02 10%
Produto 03 10% |
Produto 04 - 15% —
Produto 05 - 15%
Produto 06 o 15% |
Produto 07 1 25%

Alpestre/RS, 03 de junho de 2025.




